


表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 241578.95

1.1 土建工程 241578.95

2 措施项目费 20116.38

2.1 其中：安全文明施工费 12492.12

3 其他项目费

4 规费 8615.36 －

5 税金 27247.32 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 297,558.01



表-08

措施项目汇总表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电
工程

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 20116.38

2.1 其中：安全文明施工费 12492.12

2.2 建设工程竣工档案编制费 791.78

措施项目费合计=1+2 20116.38



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

土建工程

1 040101002001 挖槽（坑）土石方

[项目特征]
1.土壤类别:详设计，满足设计及规范要
求
2.挖土深度:满足设计及规范要求
3.土石比例:综合考虑
4.开挖方式:人机配合
5.场内运距:根据现场实际情况综合考虑
，含场内二次转运及多次转运费用
6.外运及渣场费:自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.土（石）方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 392.1 49.66 19471.69

2 040101002002 管沟（基坑）原土回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:原土回填
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.回填方式:人工回填
6.场内运距:根据现场实际情况综合考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 142.8 37.88 5409.26

本页小计 24880.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 040504002001 电缆检修井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1500*4950*1
20mm钢筋混凝土沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，满足设计及
规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5防水砂浆（
参5%防水剂）抹面
11.防雷接地:电缆井的四个角上各安装
一根长2.5米∠50X5镀锌角钢作为垂直接
地体（共计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠50X5角钢包
边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、安装、维修
、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模
内杂物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 2 7709.79 15419.58

本页小计 15419.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040504002002 电缆工作井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1500*4950*1
20mm钢筋混凝土沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，满足设计及
规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5防水砂浆（
参5%防水剂）抹面
11.防雷接地:电缆井的四个角上各安装
一根长2.5米∠50X5镀锌角钢作为垂直接
地体（共计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠50X5角钢包
边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、安装、维修
、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模
内杂物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 1 10799.14 10799.14

本页小计 10799.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040504002003 电缆三通井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1500*4950*1
20mm钢筋混凝土沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，满足设计及
规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5防水砂浆（
参5%防水剂）抹面
11.防雷接地:电缆井的角上各安装一根
长2.5米∠50X5镀锌角钢作为垂直接地体
（共计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠50X5角钢包
边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、安装、维修
、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模
内杂物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 1 14353.78 14353.78

本页小计 14353.78



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 040803003001 12孔电缆排管

[项目特征]
1.名称:12孔电力排管
2.型号:CPVC-φ175*8（壁厚）红泥管电
缆保护管
3.排管排列形式:3*4，2*1
4.混凝土种类:商品混凝土
5.垫层材质:100mm厚C15混凝土底板
6.底板材质:200mm厚C20混凝土底板
7.模板及支撑:综合考虑
8.泵送方式:综合考虑
9.管枕材料:间隔3000mm设置管枕,采用
管径配套复合管枕
10.套管间隙填充材料:C30砼保护层满填
11.套管间钢筋网片:φ12@150mm
12.防雷接地:满足设计及规范要求
13.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.模板制作、场内外运输、安装、维修
、拆除、整理、堆放、模板粘接物及模
内杂物清理、刷隔离剂
2.混凝土运输、浇筑、振捣、养护
3.排管敷设
4.管枕安装
5.套管间隙填充
6.防雷接地

m 150 1125.65 168847.5

7 040501004001 通信管

[项目特征]
1.材质及规格:CPVCφ100*5mm红泥管
2.敷设方式:满足设计及规范要求
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道铺设
2.设计及规范要求的其他干工作内容

m 150 48.52 7278

本页小计 176125.5

合   计 241578.95



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

16.39 6832.48

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 12492.12

3 031302B03001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.94 791.78

合    计 20116.38



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工
程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 8615.36

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 27247.32

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 24327.96

2.2 附加税 增值税 12 2919.36

2.3 环境保护税 按实计算

合计 35862.68



清单子目表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  1  页  共  7  页

序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

1 040101002001 挖槽（坑）土石方

[项目特征]
1.土壤类别:详设计，满足设
计及规范要求
2.挖土深度:满足设计及规范
要求
3.土石比例:综合考虑
4.开挖方式:人机配合
5.场内运距:根据现场实际情
况综合考虑，含场内二次转
运及多次转运费用
6.外运及渣场费:自行考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.土（石）方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 392.1 49.66 19471.69

借PA0023 人工挖沟槽土方 
深度(m以内) 2 100m3 1.3724 6033.55 8280.44

借PA0028 机械挖沟槽土方 
深度(m以内) 4 1000m3 0.1372 5421.3 743.8

借PA0090
人工凿沟槽、石支
沟 沟槽 软质岩 
槽深(m以内) 2

100m3 0.5882 17173.3 10101.34

借PA0112
机械挖沟槽石渣混
凝土及钢筋混凝土
 深度在(m以内) 2

1000m3 0.0588 5869.61 345.13

2 040101002002 管沟（基坑）原土
回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规
范要求
2.填方材料品种:原土回填
3.填方粒径要求:满足设计及
规范要求
4.填方来源、运距:综合考虑
5.回填方式:人工回填
6.场内运距:根据现场实际情
况综合考虑
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 142.8 37.88 5409.26

借PA0156 人工槽(坑)回填 
夯填土方 100m3 1.428 3788.09 5409.39



清单子目表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  2  页  共  7  页

序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

3 040504002001 电缆检修井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C
25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C
30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30
混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1
500*4950*120mm钢筋混凝土
沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，
满足设计及规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5
防水砂浆（参5%防水剂）抹
面
11.防雷接地:电缆井的四个
角上各安装一根长2.5米∠50
X5镀锌角钢作为垂直接地体
（共计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠5
0X5角钢包边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、
安装、维修、拆除、整理、
堆放、模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣
、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 2 7709.79 15419.58

借DE1809换
非定型井垫层 预
拌混凝土 换为【
商品砼C20】

10m3 0.078 4092.98 319.25

借DE2165
现浇混凝土模板工
程 混凝土基础垫
层 木模

100m2 0.0172 3664.9 63.04

借DE1977 现浇钢筋砼非定型
井 井底 商品砼 10m3 0.156 3942.2 614.98

借DE2178 现浇混凝土模板工
程 平井底 木模 100m2 0.0344 8996.43 309.48

借DE1978 现浇钢筋砼非定型
井 井壁 商品砼 10m3 0.4128 3984.78 1644.92

借DE2180 现浇混凝土模板工
程 矩形井壁 木模

100m2 0.258 6441.98 1662.03

借DC0707换

防水层 防水砂浆2
cm 换为【水泥砂
浆(特细砂)1:2.5
】

100m2 0.258 1671.27 431.19



清单子目表

工程名称：东站片区垃圾转运站正式用电工程 第  3  页  共  7  页

序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

借DF0001 现浇钢筋 t 0.69 4676.84 3227.02

借DF0004 预制钢筋 t 0.008 4425.66 35.41

借DE1985
钢筋混凝土井盖、
井圈、水篦制作 
井盖制作 预制

10m3 0.1296 5939.03 769.7

借DE2194 预制混凝土模板工
程 井盖板 木模

100m2 0.0662 3077 203.7

借DE1990换

井盖、井座、水篦
、小型构件安装 
检查井 混凝土井
盖、井座

10套 1.2 751.75 902.1

借DF0031 预埋铁件（盖板角
钢包边） t 0.4162 7692.85 3201.76

CD1055 接地极(板)制作、
安装 角钢接地极 根 20 101.75 2035

4 040504002002 电缆工作井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C
25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C
30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30
混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1
500*4950*120mm钢筋混凝土
沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，
满足设计及规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5
防水砂浆（参5%防水剂）抹
面
11.防雷接地:电缆井的四个
角上各安装一根长2.5米∠50
X5镀锌角钢作为垂直接地体
（共计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠5
0X5角钢包边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、
安装、维修、拆除、整理、
堆放、模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣
、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 1 10799.14 10799.14

借DE1809换
非定型井垫层 预
拌混凝土 换为【
商品砼C20

10m3 0.078 3999.6 311.97
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

】

借DE2165
现浇混凝土模板工
程 混凝土基础垫
层 木模

100m2 0.0146 3664.9 53.51

借DE1977 现浇钢筋砼非定型
井 井底 商品砼

10m3 0.156 3942.2 614.98

借DE2178 现浇混凝土模板工
程 平井底 木模 100m2 0.0292 8996.43 262.7

借DE1978 现浇钢筋砼非定型
井 井壁 商品砼 10m3 0.438 3984.78 1745.33

借DE2180 现浇混凝土模板工
程 矩形井壁 木模 100m2 0.219 6441.98 1410.79

借DC0707换

防水层 防水砂浆2
cm 换为【水泥砂
浆(特细砂)1:2.5
】

100m2 0.219 1671.27 366.01

借DF0001 现浇钢筋 t 0.526 4676.84 2460.02

借DF0004 预制钢筋 t 0.004 4425.66 17.7

借DE1985
钢筋混凝土井盖、
井圈、水篦制作 
井盖制作 预制

10m3 0.0648 5939.03 384.85

借DE2194 预制混凝土模板工
程 井盖板 木模 100m2 0.0331 3077 101.85

借DE1990换

井盖、井座、水篦
、小型构件安装 
检查井 混凝土井
盖、井座

10套 0.6 751.75 451.05

借DF0031 预埋铁件（盖板角
钢包边） t 0.2081 7692.85 1600.88

CD1055 接地极(板)制作、
安装 角钢接地极 根 10 101.75 1017.5
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

5 040504002003 电缆三通井

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.垫层材质及厚度:100mm厚C
25混凝土
3.基础材质、厚度:200mm厚C
30混凝土
4.井身混凝土强度等级:C30
混凝土
5.模板及支撑:综合考虑
6.泵送方式:综合考虑
7.钢筋:详设计
8.盖板材质、规格:C30预制1
500*4950*120mm钢筋混凝土
沟盖板，L50*5角钢封边
9.踏步材质、规格:详设计，
满足设计及规范要求
10.内壁抹灰:沟壁采用1:2.5
防水砂浆（参5%防水剂）抹
面
11.防雷接地:电缆井的角上
各安装一根长2.5米∠50X5镀
锌角钢作为垂直接地体（共
计4根）。
12.其他:井盖及井圈采用∠5
0X5角钢包边
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、场内外运输、
安装、维修、拆除、整理、
堆放、模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
3.混凝土运输、浇筑、振捣
、养护
4.抹灰
5.钢筋制安
6.盖板安装
7.盖板及井口角钢封边
8.踏步安装
9.防水、止水

座 1 14353.78 14353.78

借DE1809换
非定型井垫层 预
拌混凝土 换为【
商品砼C20】

10m3 0.0949 3999.6 379.56

借DE2165
现浇混凝土模板工
程 混凝土基础垫
层 木模

100m2 0.0198 3664.9 72.57

借DE1977 现浇钢筋砼非定型
井 井底 商品砼 10m3 0.1898 3942.2 748.23

借DE2178 现浇混凝土模板工
程 平井底 木模 100m2 0.0396 8996.43 356.26

借DE1978 现浇钢筋砼非定型
井 井壁 商品砼 10m3 0.594 3984.78 2366.96

借DE2180 现浇混凝土模板工
程 矩形井壁 木模

100m2 0.297 6441.98 1913.27

借DC0707换

防水层 防水砂浆2
cm 换为【水泥砂
浆(特细砂)1:2.5
】

100m2 0.297 1671.27 496.37
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

借DF0001 现浇钢筋 t 0.65 4676.84 3039.95

借DF0004 预制钢筋 t 0.004 4425.66 17.7

借DE1985
钢筋混凝土井盖、
井圈、水篦制作 
井盖制作 预制

10m3 0.162 5939.03 962.12

借DE2194 预制混凝土模板工
程 井盖板 木模

100m2 0.0828 3077 254.78

借DE1990换

井盖、井座、水篦
、小型构件安装 
检查井 混凝土井
盖、井座

10套 1.5 751.75 1127.63

借DF0031 预埋铁件（盖板角
钢包边） t 0.2081 7692.85 1600.88

CD1055 接地极(板)制作、
安装 角钢接地极 根 10 101.75 1017.5

6 040803003001 12孔电缆排管

[项目特征]
1.名称:12孔电力排管
2.型号:CPVC-φ175*8（壁厚
）红泥管电缆保护管
3.排管排列形式:3*4，2*1
4.混凝土种类:商品混凝土
5.垫层材质:100mm厚C15混凝
土底板
6.底板材质:200mm厚C20混凝
土底板
7.模板及支撑:综合考虑
8.泵送方式:综合考虑
9.管枕材料:间隔3000mm设置
管枕,采用管径配套复合管枕
10.套管间隙填充材料:C30砼
保护层满填
11.套管间钢筋网片:φ12@15
0mm
12.防雷接地:满足设计及规
范要求
13.其他:满足设计及规范要
求
[工作内容]
1.模板制作、场内外运输、
安装、维修、拆除、整理、
堆放、模板粘接物及模内杂
物清理、刷隔离剂
2.混凝土运输、浇筑、振捣
、养护
3.排管敷设
4.管枕安装
5.套管间隙填充
6.防雷接地

m 150 1125.65 168847.5

借DE0006 管道、沟、渠的垫
层 混凝土 10m3 2.04 3049.61 6221.2

借DE0021
管道、沟、渠基础
 混凝土基础 商品
砼

10m3 4.08 3849.34 15705.31

借DE2165
现浇混凝土模板工
程 混凝土基础垫
层 木模

100m2 0.6 3664.9 2198.94
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

借PA0190 钢筋网片 t 8.25 5088.23 41977.9

借PD0039
排管敷设（电力管
） m 1800 53.94 97092

CK0766
成品管卡安装 支
管公称直径(mm以
内) 150

10个 5 179.26 896.3

CD1060
户外接地母线敷设
 (主线截面积 mm2
以内) 200

10m 15 289.6 4344

借DE0934换 警示(示踪)带铺设
 警示带 100m 1.5 275.24 412.86

7 040501004001 通信管

[项目特征]
1.材质及规格:CPVCφ100*5
mm红泥管
2.敷设方式:满足设计及规范
要求
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道铺设
2.设计及规范要求的其他干
工作内容

m 150 48.52 7278

借PD0039 排管敷设 m 300 24.26 7278



人材机价差表
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 DIAN@2 电 kW· h 3423.319 0.7 0.48 -0.22 -753.13

2 01030212
0 镀锌铁丝 8# kg 4.2 3.08 5.19 2.11 8.86

3 01030225
0@1

镀锌铁丝
φ0.7~
0.9 kg 0.2448 3.08 5.19 2.11 0.52

4
01030238
0@1 镀锌铁丝 φ3.5 kg 4.7199 3.08 4.96 1.88 8.87

5 01130060
0@1 镀锌扁钢综合 kg 10.4 4.23 3.57 -0.66 -6.86

6 03139281
0@1

钢锯条 条 103.3 0.43 0.46 0.03 3.1

7 13010330
0 沥青清漆 kg 1.7 14.53 12.87 -1.66 -2.82

8 14350220
0@1

防水剂 5% kg 32.0514 2.65 2.58 -0.07 -2.24

9
34110010
0 水 m3 38.1318 4.42 3.88 -0.54 -20.59

10 34110040
0 电 kW· h 64.6873 0.7 0.48 -0.22 -14.23

11
35010003
0 木模板 m3 1.6044 1581.2 1750 168.8 270.82

12 35030080
0 木支撑 m3 0.2408 1623.93 1437.1 -186.83 -44.99

13
00030004
0@1

土石方综合工 工日 191.4116 100 116 16 3062.59

14 00030006
0 模板综合工 工日 26.8863 120 135 15 403.29

15 00030007
0 钢筋综合工 工日 107.1503 120 135 15 1607.25

16
00030015
0 管工综合工 工日 1.058 125 140 15 15.87

17 00050004
0 电工综合工 工日 14.4 125 135 10 144

18
00050004
0@1

电工综合工 工日 103.35 125 135 10 1033.5

19 00070001
0 市政综合工 工日 68.9469 115 125 10 689.47

20 JSRG@2 机上人工 工日 10.1732 120 135 15 152.6

21 01000001
0 型钢 综合 kg 115.7036 3.09 3.2 0.11 12.73

22
01010001
3@1 钢筋 t 0.2187 3070.18 3159.29 89.11 19.49

23 01010001
3@2 钢筋 Φ10以

上 t 1.922 3070.18 3203.54 133.36 256.32

24
01290140
0 中厚钢板

δ15以
内 kg 560.2052 3.25 3.69 0.44 246.49

25 03210097
0@1 钢筋网片

φ12@1
50mm t 8.4975 2991.45 3203.54 212.09 1802.23

26 84020106 商品砼 C30 m3 23.3754 266.99 291 24.01 561.24
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

0@1

27
84020115
0@3 商品砼 C15 m3 20.706 247.57 272 24.43 505.85

28
84020116
0@1 商品砼 C20 m3 43.1669 247.57 272 24.43 1054.57

29
85030109
0

干混商品砌筑砂浆
M10 M10 t 0.013 252 208 -44 -0.57

30
85030109
0@1

干混商品砌筑砂浆
M10 M10 t 1.6249 252 208 -44 -71.5

31 CY@1 柴油 kg 278.3156 5.64 7.31 1.67 464.79

32 84020116
0@2 商品砼 C25 m3 0.7917 247.57 282 34.43 27.26

合   计 11434.78
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序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 CPVCφ175*8mm红泥管 1890 m 41.92 79228.8

2 CPVCφ100*5mm红泥管 315 m 11.2 3528

3 镀锌角钢∠50X5 L=2500 42 根 60 2520

4 成品管卡 52.5 套 13.66 717.15

5 警示带 154.5 m 2.3 355.35

6 接地镀锌扁钢 -50*5mm 157.5 m 15.46 2434.95

合  计 88784.25
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 土石方综合工 工日 191.41 116 22203.75

2 模板综合工 工日 26.89 135 3629.65

3 钢筋综合工 工日 107.15 135 14465.29

4 管工综合工 工日 1.06 140 148.12

5 电工综合工 工日 14.40 135 1944.00

6 电工综合工 工日 103.35 135 13952.25

7 市政综合工 工日 68.95 125 8618.36

小计 64961.42

二 材料

1 其他材料费 元 649.67 1 649.67

2 低碳钢焊条综合 kg 37.48 4.19 157.05

3 其他材料费 元 370.46 1 370.46

4 塑料薄膜 m2 193.90 0.45 87.26

5 膨胀螺栓M6× 85 套 2494.80 0.25 623.70

6 膨胀螺栓M12 套 51.50 1.54 79.31

7 圆钉综合 kg 34.07 6.6 224.84

8 冲击钻头φ16 个 19.80 13.68 270.86

9 脱模剂 kg 17.11 0.94 16.08

10 三元乙丙粘接剂 kg 237.30 15.23 3614.08

11 镀锌管接头(金属软管)50 个 189.00 2.14 404.46

12 镀锌铁丝8# kg 4.20 5.19 21.80

13 镀锌铁丝φ0.7~0.9 kg 0.24 5.19 1.27

14 镀锌铁丝φ3.5 kg 4.72 4.96 23.41

15 镀锌扁钢综合 kg 10.40 3.57 37.13

16 钢锯条 条 103.30 0.46 47.52

17 沥青清漆 kg 1.70 12.87 21.88

18 防水剂5% kg 32.05 2.58 82.69

19 水 m3 38.13 3.88 147.95

20 电 kW· h 64.69 0.48 31.05

21 木模板 m3 1.60 1750 2807.70

22 木支撑 m3 0.24 1437.1 346.05

23 型钢综合 kg 115.70 3.2 370.25

24 钢筋 t 0.22 3159.29 690.94

25 钢筋Φ10以上 t 1.92 3203.54 6157.20

26 中厚钢板δ15以内 kg 560.21 3.69 2067.16

27 钢筋网片φ12@150mm t 8.50 3203.54 27222.08

28 商品砼C30 m3 23.38 291 6802.24

29 商品砼C15 m3 20.71 272 5632.03
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

30 商品砼C20 m3 43.17 272 11741.40

31 干混商品砌筑砂浆M10M10 t 0.01 208 2.70

32 干混商品砌筑砂浆M10M10 t 1.62 208 337.98

33 水泥砂浆(特细砂)1:2.5 m3 1.94 232.4 449.69

34 铁件综合 kg 10.56 3.68 38.87

35 液化石油气 m3 14.70 6.6 97.02

36 商品砼C25 m3 0.79 282 223.26

小计 71899.04

三 机械

1 钢筋调直机直径(mm)14小 台班 1.90 34.27 65.03

2 点焊机容量(kV· A)75中 台班 8.83 100.29 885.31

3 安拆费及场外运费 元 487.95 1 487.95

4 检修费 元 234.68 1 234.68

5 其他费用 元 83.59 1 83.59

6 维护费 元 765.11 1 765.11

7 折旧费 元 918.30 1 918.30

8 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)0.
6大

台班 0.37 856.44 320.57

9 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1
大 台班 0.40 1217.86 483.13

10 电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小 台班 10.12 23.93 242.28

11 风动凿岩机手持式小 台班 16.33 12.25 200.08

12 汽车式起重机提升质量(t)12大 台班 0.56 886.37 493.26

13 载重汽车装载质量(t)8大 台班 4.40 549.12 2415.52

14 电力工程车大 台班 2.10 472.75 992.78

15 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)50小 台班 0.18 202.83 36.65

16 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)200
00中 台班 0.10 246.97 25.19

17 钢筋切断机直径(mm)40小 台班 1.18 34.79 41.22

18 钢筋弯曲机直径(mm)40小 台班 0.39 23.02 8.90

19 木工圆锯机直径(mm)500小 台班 2.42 20.53 49.70

20 木工平刨床刨削宽度(mm)500小 台班 2.42 20.28 49.10

21 交流弧焊机容量(kV· A)21小 台班 7.31 45.3 330.92

22 交流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 3.42 63.83 218.38

23 直流弧焊机容量(kV· A)32小 台班 0.66 69.03 45.84

24 电焊条烘干箱容量(cm3)45× 35× 45
小 台班 0.40 15.66 6.33

25 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 台班 2.55 247.86 630.98

26 电 kW· h 3423.32 0.48 1643.19

27 机上人工 工日 10.17 135 1373.38
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

28 柴油 kg 278.32 7.31 2034.49

小计 7540.69

四 主材

1 CPVCφ175*8mm红泥管 m 1890.00 41.92 79228.80

2 CPVCφ100*5mm红泥管 m 315.00 11.2 3528.00

3 镀锌角钢∠50X5 L=2500 根 42.00 60 2520.00

4 成品管卡 套 52.50 13.66 717.15

5 警示带 m 154.50 2.3 355.35

6 接地镀锌扁钢 -50*5mm m 157.50 15.46 2434.95

小计 88784.25

合计 233185.40
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